

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-19-6</b>
от дата <b>15-август-2024</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Да</b>
Брой изпълнители по договора <b>4</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Даниела Мархолева</b>
	Телефон <b>+359 56871446</b>

	Факс <b>+35956842979</b>
	Електронна поща <b>dmarholeva@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
I.2)	Вид на възложителя  Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
I.4)	Основна дейност  Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката  <b>Строителство</b>
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки  Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
II.3)	Описание на предмета на поръчката  Описание <b>Поръчката включва ремонт на КПС10,10А,1А в гр. Несебър.</b> <b>Описание на поръчката:</b> <b>1. Премахване и изхвърляне на съществуващи покривни покрития;</b> <b>2. Премахване на компрометирана външна и вътрешна мазилка до здраво;</b> <b>3. Изхвърляне на строителни отпадъци;</b> <b>4. Направа на скеле;</b> <b>5. За покривите на трите КПС - нова хидроизолация, топлоизолация, пароизолация и замазка с приблизителна квадратура 500 м<sup>2</sup>. Ламаринена обшивка и улуци с приблизителна дължина 130 м.л;</b> <b>6. За трите КПС - нова външна мазилка на компрометираните места с включено боядисване с приблизителна квадратура 350 м<sup>2</sup>;</b> <b>7. За трите КПС - нова вътрешна мазилка на увредените места с включено боядисване с приблизителна квадратура 300 м<sup>2</sup>;</b> <b>8. Изграждане на видеонаблюдение – 6 до 8 камери в района на КПС 10 и 10А от камери с висока резолюция, устойчиви на външни атмосферни условия и нощен цветен режим с възможност за запис до 30 дни в диспечерски пункт.</b>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора  <b>140346</b>
--------	--

от  
**22-април-2024**

III.2) Договорът е сключен след

**процедура за възлагане на обществена поръчка**

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора (1)

Официално наименование  
**АКВА ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП**

Национален регистрационен номер  
**177016121**

Пощенски адрес  
**бул. "Демокрация" №104, вх. 6, ет. 1, ап. 1**

Град  
**гр. Бургас**

код NUTS  
**BG341 Бургас**

Пощенски код  
**8000**

Държава  
**България**

Телефон  
**+359 56812641**

Електронна поща  
**kae\_gd@abv.bg**

Изпълнителят е МСП  
**Не**

Изпълнител по договора (2)

Официално наименование  
**МОНТАЖ АКТИВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД**

Национален регистрационен номер  
**102826257**

Пощенски адрес  
**бул. "Демокрация" №104, вх. 6, ет. 1, ап. 1**

Град  
**гр. Бургас**

код NUTS  
**BG341 Бургас**

Пощенски код  
**8000**

Държава  
**България**

Телефон  
**+359 56812641**

Електронна поща  
**mae\_ood@abv.bg**

Изпълнителят е МСП  
**Да**

Изпълнител по договора (3)

Официално наименование

**КАРАВИДА ЕООД**

Национален регистрационен номер

**102681915**

Пощенски адрес

**ж.к. "Славейков", бл. 18, вх. А, ет. 5, ап. 15**

Град

**гр. Бургас**

код NUTS

**BG341 Бургас**

Пощенски код

**8000**

Държава

**България**

Телефон

**+359 887571433**

Електронна поща

**karavida.eood@gmail.com**

Изпълнителят е МСП

**Да**

Изпълнител по договора (4)

Официално наименование

**ХИМТЕХ ЕООД**

Национален регистрационен номер

**102876776**

Пощенски адрес

**ул. "Цар Асен" №12, ет. 2**

Град

**гр. Бургас**

код NUTS

**BG341 Бургас**

Пощенски код

**8000**

Държава

**България**

Телефон

**+359 896687080**

Електронна поща

**himtehmontagi@mail.bg**

Изпълнителят е МСП

**Да**

III.5)

Предмет на договора

**Ремонт на КПС 10, 10А, 1а в гр. Несебър**

III.6)

Срок за изпълнение

Период

**130**

	Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри):
	Стойност без ДДС: <b>294670.94</b>
	Валута: <b>BGN</b>
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
	Не

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

<b>договорът е изпълнен</b>	
IV.1)	Дата на приключване:
	Дата: <b>06-август-2024</b>
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок
	<b>Да</b>
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем <b>Да</b>
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: <b>309321.77</b>
	Валута: <b>BGN</b>
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-44/22.04.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 130 (сто и тридесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 10.05.2024 г.

Завършване на строителството: 31.07.2024 г.

Продължителност: 82 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

15-август-2024

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас