

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-20-6
от дата 15-септември-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мина Узунова
	Телефон +359 887096765
	Факс +359 56842979

	Електронна поща muzunova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ питеен водопровод по ул. „Иван Карагеоргиев”, в участъка от ул. "Хисарска" до ул. "Струма", гр. Айтос, обл. Бургас. Основни дейности: Полагане на водопровод ПЕВП ф110 – 262,30 м.; Полагане на водопровод ПЕВП Ф90 – 11,60 м. СВО -23 бр. ПХ – 3 бр.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 191201 от 07-април-2025
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора

	Официално наименование ПОМА ГРУП БУРГАС ЕООД
	Национален регистрационен номер 102662516
	Пощенски адрес ул. „Сергей Румянцев” №5
	Град гр. Велико Търново
	код NUTS BG321 Велико Търново
	Пощенски код 5000
	Държава България
	Телефон +359 896716414
	Електронна поща poma@abv.bg
	Интернет адрес: (URL) https://www.poma-group.com/
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ питеен водопровод по ул. „Иван Карагеоргиев”, в участъка от ул. "Хисарска" до ул. "Струма", гр. Айтос, обл. Бургас
III.6)	Срок за изпълнение Период 180 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 374968.91 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 03-септември-2025
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок

	Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем Да
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: 393726.77
	Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-47/07.04.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 12.05.2025 г.

Завършване на строителството: 01.09.2025 г.

Продължителност: 113 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

15-септември-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас