

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-100-12
от дата 24-септември-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Георги Мръчков
	Телефон +359 56871447
	Факс +359 56842979

	Електронна поща gmrachkov@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2024-0028
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за изграждане на навеси по две обособени позиции ("ОП"), както следва: ОП 1 – Изграждане на навес върху изсушителни полета за временно съхранение на кек и навес за транспортна техника на ПСОВ „Китеп“, ОП 2 – Изграждане на навеси върху открити складови площи в централен склад на дружеството. Пълното описание на предмета на поръчката и обхвата на дейностите по нея са посочени в Техническата спецификация по съответната обособена позиция.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 183488 от 10-февруари-2025
III.2)	Договорът е сключен след процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование БИЛДНИКС ЕООД

	Национален регистрационен номер 812211155
	Пощенски адрес ул. "Сердика" №2Б ет.3 ап.офис 7-9
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Телефон +359 888565805
	Електронна поща bildnix@bginfo.net
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Обособена позиция 1: Изграждане на навес върху изсушителни полета за временно съхранение на кек и навес за транспортна техника на ПСОВ „Китен“
III.6)	Срок за изпълнение Период 135 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 1238950.00 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 27-август-2025
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

1238687.35

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 6 от Договор №ЗОП-11/10.02.2025 г., (1) Договорът влиза в сила от датата на извеждането му в деловодната система на Възложителя, след подписването му от страните, като има действие до изпълнение на всички поети от страните задължения, но не повече от 5 (пет) години, считано от датата на подписването му. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29 от ЗОП договорът се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане - в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно.

(2)Сроковете за изпълнение на дейностите, включени в предмета на настоящия договор, са следните:

1. Сроктът за изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо за стартиране на дейността, отправено от Възложителя до Изпълнителя при осигурено финансиране, и приключва с подписване на приемо–предавателен протокол, с който Възложителят приема изготвения технически проект за обекта, включен в предмета на поръчката.

(2) Сроктът за изпълнение на строително-монтажните работи е 105 (сто и пет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

3. Срокт за упражняване на авторски надзор. Изпълнителят се задължава да упражнява авторски надзор при реализацията на проекта от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка (Приложение №2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Начало на строителството: 30.04.2025 г.

Завършване на строителството: 29.07.2025 г.

Продължителност: 91 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

24-септември-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас