



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Изх. №ОП-23-...11.../...30.03...2020 г.

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Изпълнение на строителен надзор и функции на Инженер по ФИДИК за два обекта,
включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“**
Обособена позиция 1 – обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник, гр. Бургас.“
Обособена позиция 2 - обект „Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Крайморие, гр. Бургас.“

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, във връзка с постъпили запитвания по обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка №00571-2020-0004, бихме искали да направим следните разяснения:

ВЪПРОС: Във връзка с извършен преглед на образец на Договор за обществена поръчка за услуга от Документация за обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет „Изпълнение на строителен надзор и функции на инженер по ФИДИК на два обекта, включени в рамките на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ и подготовка на оферта за участие в обществената поръчка, бихме желали да бъдат уточнени някои текстове от Договора, както следва:

1. В „Раздел I. Предмет на договора“, чл. 2, ал. 2, т. 8 се изисква „...документална и физическа проверка за съответствие на вложените в обекта материали...“.

С оглед прецизиране на отговорностите на Изпълнителя по договора, моля да се уточни по същество какво се вменява на лицето, упражняващо строителен надзор. Извършване на проверка дали действителните технически показатели на строителните продукти съответстват на отразените в придружаващите ги документи (декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики на строителен продукт, лабораторни протоколи от изпитвания и т.н.) е възможно единствено и само след извършване на допълнителни лабораторни обследвания на строителните продукти, което не е сред отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ. В случай, че волята на Възложителя е да вмени на Изпълнителя отговорностите по чл. 168, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, а именно да не допуска изпълнение на строежа в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, вр. чл. 169а и чл. 169б от ЗУТ, моля да се направи уточнение, че с този текст се има предвид да се извършва проверки за съответствие на техническите показатели на доставените и вложени строителни продукти, съгласно данните в представените от строителя декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики на строителен продукт и протоколи от контролните изпитания, с нормите за безопасност и със заложените в инвестиционния проект технически показатели.

2. В „Раздел I. Предмет на договора“, чл. 2, ал. 2, т. 19 се изисква „...съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно приложимото законодателство...“

С оглед прецизиране на отговорностите на Изпълнителя по договора, моля за уточнение по същество какво се вменява на лицето, упражняващо строителен надзор. Изготвянето на актовете и протоколите по време на строителството не е сред отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ. Съставянето на актовете и протоколите по време на строителството е задължение на Строителя, съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ. Съгласно разпоредбата на чл. 168, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, лицето упражняващо строителен надзор носи отговорност за „...осъществяване на контрол относно пълнота и правилно съставяне на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



актовете и протоколите по време на строителството“. Предвид отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор по чл.168, ал.1 от ЗУТ, моля да дадете указания, че с текста на чл. 2, ал. 2, т. 19 се има предвид Консултантът да „Упражнява контрол по изготвянето на актовете и протоколите по време на строителството“.

3. В „Раздел I. Предмет на договора“, чл. 2, ал. 2, т. 22 се изисква „...съхраняване на цялата документация за изпълнението на строителния договор...“. Подобен е и текстът в „Раздел VI. Права и задължения на Изпълнителя“, чл. 14, т. 11.

Съгласно разпоредбата на чл. 163, ал. 2, т. 5 от ЗУТ, задължение на строителя е съхраняването и предоставянето при поискване от останалите участници в строителството /в т. ч. и възложителя/ или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ и актовете и протоколите, съставени по време на строителството“. В съответствие с отговорностите на лицето, упражняващо строителен надзор по чл. 168, ал. 1 от ЗУТ, моля да дадете указания, че с горепосочения текст на чл. 2, ал. 2, т. 22 се има предвид Консултантът да „Упражнява контрол за окомплектоване и съхраняване на цялата документация“.

4. В „Раздел VI. Права и задължения на Изпълнителя“, чл. 14, т. 17 се изисква „...да обезщети, предпази и защити Възложителя от и срещу всяко действие или бездействие или права на трети страни, възникващи във връзка със запазени права и други форми на интелектуална собственост и използване (право на възпроизвеждане, разпространение)...“

На какво основание се вменяват на Изпълнителя отговорностите и санкциите от чл. 14, т. 17 от проекта на договор, при обществена поръчка за упражняване на строителен надзор, за която дейност никъде в изискванията на Възложителя и в българското строително законодателство не е предвидено строителният надзор да разполага с експерти по интелектуална собственост. В ценовото предложение също не е предвиден ресурс за защита и управление на авторските права на Възложителя от Изпълнителя, тъй като това освен от носителя на авторското право може да се осъществява единствено и само от организациите за колективно управление на права. Още повече, че съгласно чл. 95в от Закона за авторското право и сродните му права, право на иск за защита „освен носителите на съответното право и лицата, на които те са отстъпили изключително право за използване, имат и организациите за колективно управление на права и професионалните защитни организации на право носителите.“ Във връзка с горното, моля да дадете указания, че разпоредбите на чл. 14, т. 17 от проекта на договора вменяват на Изпълнителя задължението да ползва единствено и само документи предоставени от Възложителя, което гарантира, че авторските права за тях са уредени.

ОТГОВОР: Образецът на горесцитирания Договор за обществена поръчка е стандартизиран документ (образец) за възлагане на обществени поръчки за строителен надзор по FIDIC, одобрен със Заповед №ЗМФ-827/04.09.2018 г. на Министъра на финансите и публикуван на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки:

<https://www2.aop.bg/obrazci-i-spisyci/standartizirani-dokumenti/>

В точка 4 на цитираната заповед се посочва, че считано от 10 септември 2018 г. стандартизираните документи и изисквания по т. 1 - 3 се прилагат при откриване на процедури за възлагане на обществени поръчки за инфраструктурни проекти в сектор „Води“, финансирани с национални средства или по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“ и Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Чл. 231 от ЗОП урежда прилагането на стандартизираните изисквания и документи, като в, ал. 4 на същия се посочва, че възложителите са длъжни да прилагат стандартизираните изисквания и документи.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



NB! Във връзка с приетия на 23.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение и постъпило искане за удължаване срока за получаване на оферти с един месец от отмяната на извънредното положение, бихме искали да уведомим всички потенциални участници в процедурата, че на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки <https://www2.aop.bg/deistvie-na-izvanrednite-merki-pri-vazlagane-na-op/> е публикувано съобщение относно действието на извънредните мерки при възлагане на обществени поръчки:

„Към настоящия момент се разглеждат разпоредбите на чл. 3 и 4 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение с оглед отражението им върху всички срокове за провеждане и приключване на обществените поръчки.“

Доколкото към настоящия момент не е публикувано методическо указание или официално становище на АОП, всички срокове за провеждане на настоящата обществена поръчка остават непроменени.

Възложител
Изп. директор: инж. Г. Тенев

