



ПИСМЕНИ МОТИВИ

по чл. 231. ал. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Относно документация за обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект **„Реконструкция на ВиК мрежата на кв. Изгрев, кв. Зорница, ЦГЧ, кв. Акации и кв. Победа, гр. Бургас“**, включен в рамките на проект **„Интегриран воден проект за област Бургас“**“

Настоящите мотиви са съставени във връзка с разпоредбата на чл. 231. ал. 5 от ЗОП и се отнасят до въведени несъществени изменения и допълнения в следните стандартизирани образци на документи:

1. Договор Част 1 - Договорно споразумение;
2. Договор Част 2 - Специфични условия на договора;
3. Изисквания на възложителя;
4. Предложение за изпълнение на поръчката;
5. Приложение към офертата.

Измененията са свързани със спецификата на поръчката, включително практиките и изискванията на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“, чрез която се финансират дейностите.

1. ДОГОВОР ЧАСТ 1 - ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

4 Срокове:

4.5 - Б. Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 90 (деветдесет) кал. дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: Отчитайки спецификата на обществената поръчка, при която се изпълнява основна линейна инфраструктура (приключваща преди Акт Образец №15), вземайки в предвид факта, че ще функционира преди издаване на Разрешение за ползване, дефектите по линейната инфраструктура ще се проявят в първите 30 (тридесет) дни на експлоатация.

2. ДОГОВОР ЧАСТ 2 – СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Клауза 4 – Изпълнителят

4.28 Досие на Обекта

След параграф „Изпълнителят ще поддържа досие на обекта под формата и във вида, предписан от приложимото българско законодателство и според указанията на Инженера, и ще се грижи за своевременни записи в него от страна на свои и на другите участници в строителния процес“ се добавя: „Изпълнителят съхранява цялата документация, свързана с изпълнението на договора в сроковете по чл. 140 от Регламент (ЕС) 1303/ 2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.“

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Фактическо основание: изискване на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014- 2020 г.“

Клауза 5 - Проект

5.1 Общи задължения за проектиране

Параграф пети се променя както следва: В случай, че няма издадено разрешение за строеж на фаза идеен проект, Изпълнителят ще трябва да получи Разрешение за строеж след изготвяне на Доклад за оценка на съответствие от Инженера.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: обстоятелства, независещи от Изпълнителя.

Клауза 6 - Персонал и Работна Сила

6.13 Ключов персонал на Изпълнителя

Параграф шести се изменя така: „В случай, че Изпълнителят ползва подизпълнители и трети лица, следва да се спазват разпоредбите на чл. 65 и чл. 66 от ЗОП.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: чл. 65 от ЗОП, уреждащ използване капацитета на трети лица.

3. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Раздел 1 Обща Информация

1.4 ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА, ПРЕДМЕТ НА ДБФП – заличено.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: Към момента на обявяване на поръчката няма сключен договор за БФП.

Раздел 3 Изисквания към проектирането. Съгласуване на проекта. Авторски надзор.

3.1 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО

Добавени са специфични изисквания „Проектни части План за управление на строителните отпадъци и План за безопасност и здраве се предават преди откриване на строителната площадка.“

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: изискване на Възложителя.

Раздел 4 Изисквания към Изпълнението

4.2 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

Премахнат е текста относно Временна база за нуждите на Инженера.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: неприложимо предвид мястото на изпълнение на Обекта – в населеното място.

4.10 МАТЕРИАЛИ

4.10.2 СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ

ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА - Конкретизирани са специфичните изисквания и условия, произтичащи от обхвата и съдържанието на идейния инвестиционен проект, вкл. спецификата на обекта.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: специфично изискване на Възложителя за по-добро изпълнение на проекта.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА - Конкретизирани са специфичните изисквания и условия, произтичащи от обхвата и съдържанието на идейния инвестиционен проект, вкл. спецификата на обекта.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



Фактическо основание: специфично изискване на Възложителя за по-добро изпълнение на проекта.

Приложения:

ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - изразът „на електронен носител“ се заменя с изрза **„КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ“**.

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: Идейните проекти са публикувани в електронната преписка на поръчката в раздел „Профил на купувача“ на интернет страницата на Възложителя.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Б/ Отговорност по време на период за съобщаване на дефекти: 90 (деветдесет) кал. дни (считано от издаване на Сертификат за приемане от Инженера до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера).

Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП.

Фактическо основание: Отчитайки спецификата на обществената поръчка, при която се изпълнява основна линейна инфраструктура (приключваща преди Акт Образец №15), вземайки в предвид факта, че ще функционира преди издаване на Разрешение за ползване, дефектите по линейната инфраструктура ще се проявят в първите 30 (тридесет) дни на експлоатация.

5. ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

Авансово плащане	14.2	Еднократно плащане в размер на <u>10 %</u> от предложената цена по ценови таблици, без вкл. провизорни суми, валута: BGN Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП. Фактическо основание: Към момента на обявяване на поръчката няма сключен договор за БФП.
Срок за съобщаване на дефекти	1.1.3.7 & 11.1	<u>90 (деветдесет)</u> календарни дни Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП. Фактическо основание: Отчитайки спецификата на обществената поръчка, при която се изпълнява основна линейна инфраструктура (приключваща преди Акт Образец №15), вземайки в предвид факта, че ще функционира преди издаване на Разрешение за ползване, дефектите по линейната инфраструктура ще се проявят в първите 30 (тридесет) дни на експлоатация
Брой на членовете на Комисията за Разрешаване на Спорове	20.2	<u>Неприложимо</u> Правно основание: чл. 231, ал. 5 от ЗОП. Фактическо основание: в стандартизирания образец на договор е предоставена възможност на Възложителя да избере начина за разрешаване на спорове – Арбитраж или Съд.

чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

Възложител:

Изм. директор: инж. Г. Тенев

<https://www.eufunds.bg/bg/opos>

Този документ е създаден за реализиране на проект „Интегриран воден проект за област Бургас“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-1.016 – „Изграждане на ВиК инфраструктура“, Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд.