

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-23-6
от дата 02-октомври-2023
Поръката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Георгиева Мархалева
	Телефон +359 56871446
	Факс +359 56842979
	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com

Адрес на профила на купувача (URL)
<https://app.eop.bg/buyer/1166>

I.4) Основна дейност

Вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00571-2022-0023

II.3) Описание на предмета на поръчката

Описание

Поръчката включва изчукване, изкърпване и боядисване на фасадата, изчукване, изкърпване и боядисване на вътрешните стени в сухата камера, изчукване, изкърпване, боядисване и защита на оголена арматура по тавана на сухата камера, подмяна на 2бр. отдушници, демонтаж на парапети и стълби в сухата камера и монтаж на нови с антикорозионно покритие, демонтаж на стара стоманена и монтаж на нова алуминиева входна врата за водоема, демонтаж на стари стоманени врати и монтаж на нови алуминиеви към водните камери – 2бр., демонтаж на стари и монтаж на нови стълби от неръждаема стомана за достъп до водните камери – 2бр., почистване покрива на сухата камера, направа на изравнителна замазка, грундиране с битумен грунд и полагане на хидроизолация със защитна посипка.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора

100990

от

10-юли-2023

III.2) Договорът е сключен след

рамково споразумение

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

СМК - МОНТАЖИ АД

Национален регистрационен номер

102124298

Пощенски адрес

ул. „Шейново“ №3, ет.4

Град

Бургас

код NUTS

BG341 Бургас

	Пощенски код 8000
	Държава България
	Телефон +359 889315675
	Електронна поща smk_montagi@abv.bg
	Интернет адрес: (URL) www.smk-montaji.com
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Ремонт на НР „Ветрен“, гр. Бургас, Община Бургас
III.6)	Срок за изпълнение начална дата 10-юли-2023 крайна дата 10-юли-2024
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 46413.74 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 27-септември-2023
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри) Стойност без ДДС: 45754.8

Валута:
BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 60 (шестдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството - 20.07.2023 г.

Завършване на строителството - 25.08.2023 г.

Продължителност - 36 календарни дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
02-октомври-2023

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас