

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-132-6
от дата 25-март-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мина Узунова
	Телефон +359 887096765
	Факс +359 56842979

	Електронна поща muzunova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя
	Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност
	Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката
	Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
	Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката
	Описание Поръчката включва: <ol style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж на Тгл. /4 секции/ - 1 бр. 2. Доставка и изтегляне на NYU 4x16 мм², в т.ч. свързване - 35 м. 3. Осветителна инсталация - 1 бр. 4. Осветителни тела - 7 бр. 5. Табло отдалечени сондажи - 1 бр. 6. Конфигуриране SCADA - 1 бр. 7. Тгл с компенсирание на реактивна енергия - 1 бр. 8. Демонтаж тр-р 160kVA /сондажи 4, 5, 6/ - 1 бр. 9. Направа предпазен щит - 1 бр. 10. Монтаж тр-р 50kVA /доставка от Възложителя/ - 1 бр. 11. LiYCY - 35 м. 12. Изкоп ръчен 0,8/0,4 - 15 м. 13. Доставка и полагане на САВТ 4x185 мм², в т.ч. свързване - 40 м.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора
	177245

от
27-декември-2024

III.2) Договорът е сключен след

процедура за възлагане на обществена поръчка

III.3) Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование
САТУРН 2 ООД

Национален регистрационен номер
102835306

Пощенски адрес
Южна промишлена зона-сграда със смесено предназначение

Град
гр. Бургас

код NUTS
BG341 Бургас

Пощенски код
8000

Държава
България

Телефон
+359 899188086

Електронна поща
office@saturn-2.com

Изпълнителят е МСП
Да

III.5) Предмет на договора

Пълна реконструкция на ТНН 0,4kV на ПС Тръстиково и подмяна на силов трансформатор 20/0,4kV

III.6) Срок за изпълнение

Период
100

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:
84489.52

Валута:
BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1)	Дата на приключване:
	Дата: 12-март-2025
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок
	Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем Да
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: 84489.52
	Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-118/27.12.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от редставители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 100 (сто) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 15.01.2025 г.

Завършване на строителството: 11.02.2025 г.

Продължителност: 28 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
25-март-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас

