

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-115-6
от дата 25-март-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мина Узунова
	Телефон +359 887096765
	Факс +359 56842979

	Електронна поща muzunova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя
	Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност
	Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката
	Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
	Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката
	Описание Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на битово-фекална канализация в кръстовището на ул. „Еделвайс“ и ул. „Любен Каравелов“, гр. Не себър, с дължини и диаметри на основното трасе : PP DN/OD ø 315 – 43,5 м. Останалата част от изискванията са посочени в техническата спецификация към поканата до изпълнителите.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора
	173709
	от
	04-декември-2024
III.2)	Договорът е сключен след
	процедура за възлагане на обществена поръчка
III.3)	Изпълнител по договора
	Изпълнител по договора
	Официално наименование СМК - МОНТАЖИ АД
	Национален регистрационен номер 102124298

	Пощенски адрес ул. „Шейново“ 3, ет.4
	Град Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Телефон +359 889315675
	Електронна поща smk_montagi@abv.bg
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Ремонтно-възстановителни дейности на битово-фекална канализация в кръстовището на ул. „Еделвайс“ и ул. „Любен Каравелов“, гр. Несебър
III.6)	Срок за изпълнение Период 360 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 79670.39 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 12-март-2025
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

81058.99

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-102/04.12.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от редставители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 360 (триста и шестдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 13.01.2025 г.

Завършване на строителството: 28.02.2025 г.

Продължителност: 46 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

25-март-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас