

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-135-6</b>
от дата <b>31-юли-2025</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>Секторен</b>	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Мина Узунова</b>
	Телефон <b>+359 887096765</b>
	Факс <b>+359 56842979</b>

	Електронна поща <b>muzunova@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
<b>I.2)</b>	Вид на възложителя
	Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
<b>I.4)</b>	Основна дейност
	Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1)</b>	Обект на поръчката
	<b>Строителство</b>
<b>II.2)</b>	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
	Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
<b>II.3)</b>	Описание на предмета на поръчката
	Описание <b>Поръчката включва:</b> <b>Премахване и изхвърляне на съществуващи покривни покрития;</b> <b>Премахване на компрометирана външна и вътрешна мазилка до основа;</b> <b>Направа на хидроизолация на покривите;</b> <b>Направа на топлоизолация;</b> <b>Направа на ламаринена обшивка;</b> <b>Направа на външна мазилка и боядисване;</b> <b>Направа на вътрешна мазилка и боядисване;</b> <b>Ремонт ел. инсталация;</b> <b>Направа на покрив с термопанели;</b> <b>Монтиране на улици и водосточни тръби;</b> <b>Монтаж врати на помещения.</b>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1)</b>	Номер на договора
	<b>178847</b>
	от
	<b>09-януари-2025</b>
<b>III.2)</b>	Договорът е сключен след

**рамково споразумение****III.3)** Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

**СРЕГИ ООД**

Национален регистрационен номер

**102701517**

Пощенски адрес

**ул. "Стефан Стамболов" № 96, ет. 2, ап.офис 3**

Град

**гр. Бургас**

код NUTS

**BG341 Бургас**

Пощенски код

**8000**

Държава

**България**

Телефон

**+359 887449097**

Електронна поща

**sregi@b-trust.org**

Изпълнителят е МСП

**Да****III.5)** Предмет на договора**Ремонт на КПС 2, КПС 6 и КПС 7, гр. Поморие****III.6)** Срок за изпълнение

Период

**120****Ден****III.7)** Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

**191466.91**

Валута:

**BGN****III.8)** Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**Не****РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА****договорът е изпълнен****IV.1)** Дата на приключване:

Дата:

**18-юли-2025**

IV.4)	Договорът е изпълнен в срок
	Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем Не
	Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 99.31
	Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Причина за частичното изпълнение са отпаднали и изпълнени в по-малък размер от предвидените по Договор видове СМР.
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: 190142.96
	Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-3/09.01.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 27.01.2025 г.

Завършване на строителството: 09.05.2025 г.

Продължителност: 103 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

31-юли-2025

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

