

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-28-6
от дата 31-юли-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Георги Мръчков
	Телефон +359 56871447
	Факс +359 56842979

	Електронна поща gmrachkov@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва: Разбиване бетон ръчно - 120 м3; Пренос на бетонови отпадъци хоризонтално до 50 м - 120 м3; Пренос на бетонови отпадъци вертикално до 10 м - 120 м3; Натоварване на бетонови отпадъци на транспорт ръчно - 120 м3; Превоз на бетонови отпадъци на 20 км - 120 м3; Почистване на бетонови повърхности - 1 200 м2; Грундиране на бетонови повърхности - 1 200 м2; Очукване на бетонови повърхности - 1 200 м2; Доставка и монтаж на армировка - 5 400 кг; Пренос на бетон с ръчни колички до 50 м - 120 м3; Циментова замазка изравнителна - 1 100 м2; Пердашене бетонови повърхности - 1 200 м2; Доставка и полагане лайсна неръждаема - 12,6 м; Рязане фуги - 653 м; Запълване фуги с полиуретан - 653 м; Циментова замазка утайкосъбирател - 100 м2. Останалата част от изискванията са посочени в техническата спецификация към поканата до изпълнителите.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора	190270
	от	01-април-2025
III.2)	Договорът е сключен след	рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора	Изпълнител по договора
	Официално наименование	СРЕГИ ООД
	Национален регистрационен номер	102701517
	Пощенски адрес	ул. "Стефан Стамболов" № 96, ет. 2, ап.офис 3
	Град	гр. Бургас
	код NUTS	BG341 Бургас
	Пощенски код	8000
	Държава	България
	Телефон	+359 887449097
	Електронна поща	sregi@b-trust.org
	Изпълнителят е МСП	Да
III.5)	Предмет на договора	Ремонт на вторичен радиален утаител ПСОВ Равда
III.6)	Срок за изпълнение	Период
		90
		Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри):	Стойност без ДДС:
		183523.57
	Валута:	BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	
		Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване:
	Дата: 18-юли-2025
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок
	Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем Не
	Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) 93.28
	Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): Причина за частичното изпълнение е отпаднали и изпълнени в по-малък размер от предвидените по Договор видове СМР.
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: 171186.67
	Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-44/01.04.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 90 (деветдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 10.04.2025 г.

Завършване на строителството: 02.07.2025 г.

Продължителност: 83 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
31-юли-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас