

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-118-6</b>
от дата <b>04-август-2025</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>Секторен</b>	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Мирослава Карайотова</b>
	Телефон <b>+359 56871442</b>
	Факс <b>+359 56842979</b>

	Електронна поща <b>mkarayotova@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката <b>Строителство</b>
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание <b>Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. „Георги Шагунов“ и ул. „Емил де Лавеле“ в участъка от ул. „Д-р Нидер“ до ул. „Булаир“, гр. Бургас.</b> Основни дейности: <b>Полагане на водопровод ПЕВП ø140– 62.2 м.;</b> <b>Полагане на водопровод ПЕВП ø110 – 220.6 м.;</b> <b>СВО – 21 бр.;</b> <b>ПХ DN80 – 3 бр.</b>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора <b>174739</b> от <b>10-декември-2024</b>
III.2)	Договорът е сключен след <b>рамково споразумение</b>
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора

	Официално наименование <b>СРЕГИ ООД</b>
	Национален регистрационен номер <b>102701517</b>
	Пощенски адрес <b>ул. "Стефан Стамболов" №96, ет.2, ап.офис 3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Електронна поща <b>sregi@b-trust.org</b>
	Интернет адрес: (URL) <b>+359 887449097</b>
	Изпълнителят е МСП <b>Да</b>
<b>III.5)</b>	Предмет на договора <b>„Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. „Георги Шагунов“ и ул. „Емил де Лавеле“ в участъка от ул. „Д-р Нидер“ до ул. „Булаир“, гр. Бургас</b>
<b>III.6)</b>	Срок за изпълнение Период <b>75</b> Ден
<b>III.7)</b>	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: <b>189301.97</b> Валута: <b>BGN</b>
<b>III.8)</b>	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

<b>договорът е изпълнен</b>	
<b>IV.1)</b>	Дата на приключване: Дата: <b>29-юли-2025</b>
<b>IV.4)</b>	Договорът е изпълнен в срок <b>Да</b>
<b>IV.5)</b>	Договорът е изпълнен в пълен обем

	Договорът е изпълнен в пълен обем <b>Не</b>
	Изпълнението е посочения % от предмета на договора (при частично изпълнение) <b>93.86</b>
	Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): <b>Причина за частичното изпълнение е отпаднали и изпълнени в по - малък размер от предвидените по Договор СМР.</b>
<b>IV.6)</b>	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: <b>177673.58</b>
	Валута: <b>BGN</b>
<b>IV.7)</b>	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-109/10.12.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 75 (седемдесет и пет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 07.04.2025 г.

Завършване на строителството: 06.06.2025 г.

Продължителност: 61 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

**04-август-2025**

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

**VIII.1)** Име и фамилия:

**Цветан Мирчев**

**VIII.2)** Длъжност:

**Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас**