

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-31-6
от дата 05-август-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мина Узунова
	Телефон +359 887096765
	Факс +359 56842979

	Електронна поща muzunova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва: Укрепване терена между вертикални филтри и водопровод DN1000 за утаени води; Направа на подпорна стена при тръби за пречистена вода Ф800; Направа на преливник за аварайно отводняване на утаители; Направа вертикална планировка около ПС Пречистени води; Направа вертикална планировка около вертикални филтри; Направа вертикална планировка на площадка за обслужване на вертикални филтри; Направа вертикална планировка около ПС за утаени води; Връзка на водопровод за яз. Ясна поляна към тласкател DN800.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 191504 от 09-април-2025
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора

Изпълнител по договора

Официално наименование

СМК - МОНТАЖИ АД

Национален регистрационен номер

102124298

Пощенски адрес

ул. „Шейново“ 3, ет.4

Град

Бургас

код NUTS

BG341 Бургас

Пощенски код

8000

Държава

България

Телефон

+359 889315675

Електронна поща

smk_montagi@abv.bg

Изпълнителят е МСП

Да

III.5) Предмет на договора

Строително монтажни работи по съществуващи съоръжения в ПСПВ „Ясна поляна“

III.6) Срок за изпълнение

Период

360

Ден

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

591887.43

Валута:

BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен

IV.1) Дата на приключване:

Дата:

29-юли-2025

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

Да

IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем
	Договорът е изпълнен в пълен обем Да
IV.6)	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)
	Стойност без ДДС: 621346.24
	Валута: BGN
IV.7)	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
	Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-50/09.04.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 360 (триста и шестдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 16.04.2025 г.

Завършване на строителството: 21.07.2025 г.

Обща продължителност: 107 кал. дни.

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

05-август-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас