

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-27-7</b>
от дата <b>27-август-2025</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>Секторен</b>	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Мина Узунова</b>
	Телефон <b>+359 887096765</b>
	Факс <b>+359 56842979</b>

	Електронна поща <b>muzunova@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката <b>Строителство</b>
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание <b>Поръчката включва:</b> <b>Полагане на:</b> <b>Чугунени муфени тръби DN 500 - 200м</b> <b>Стоманени тръби ø 530x8 - 1,9м</b> <b>Тръби ПЕВП РЕ100 PN16 ø 110 —5м</b>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора <b>191902</b> от <b>10-април-2025</b>
III.2)	Договорът е сключен след <b>рамково споразумение</b>
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование <b>АКВА СИСТЕМС ЕАД</b>

	Национален регистрационен номер <b>102705120</b>
	Пощенски адрес <b>ул. " Съединение " №301</b>
	Град <b>с. Лозен</b>
	код NUTS <b>BG412 София</b>
	Пощенски код <b>1151</b>
	Държава <b>България</b>
	Телефон <b>+359 887802055</b>
	Електронна поща <b>nadelina.pashova@gmail.com</b>
	Изпълнителят е МСП <b>Да</b>
III.5)	Предмет на договора <b>Ремонтно - възстановителни дейности на съществуващ довеждащ водопровод стомана ф 530мм в участъка между съществуваща арматурна шахта до Ж.П. Гара Карнобат и т.19 от ситуацията преди шахта калник - гр. Карнобат</b>
III.6)	Срок за изпълнение Период <b>30</b> Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: <b>399092.02</b> Валута: <b>BGN</b>
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

<b>договорът е изпълнен</b>	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: <b>29-юли-2025</b>
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок <b>Да</b>
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем

	<p>Договорът е изпълнен в пълен обем</p> <p><b>Да</b></p>
<b>IV.6)</b>	<p>Информация за изплатената сума по договора (в цифри)</p> <p>Стойност без ДДС: <b>419188.72</b></p> <p>Валута: <b>BGN</b></p>
<b>IV.7)</b>	<p>Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</p> <p>Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки <b>Не</b></p>

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-51/10.04.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 30 (тридесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 01.07.2025 г.

Завършване на строителството: 29.07.2025 г.

Продължителност: 29 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

**27-август-2025**

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

**VIII.1)** Име и фамилия:

**Цветан Мирчев**

**VIII.2)** Длъжност:

**Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД, гр. Бургас**