

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-138-6</b>
от дата <b>27-август-2025</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

<b>Секторен</b>	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Даниела Мархалева</b>
	Телефон <b>+359 56871446</b>
	Факс <b>+359 56 842979</b>

	Електронна поща <b>dmarholeva@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката <b>Строителство</b>
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание <b>Поръчката включва реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по улица "П. К. Яворов" в участъка от о.т. 714-о.т. 713-о.т. 712-о.т. 711-о.т. 709 -о.т.710-о.т. 657-о.т. 658 до о.т. 648, гр. Поморие, общ. Поморие, обл. Бургас. Дължини и диаметри на основното трасе: PP DN/OD ø315 → 224,3 м.; Сградни канализационни отклонения – 6 бр.; Ревизионни шахти ø1000 – 6 бр.</b>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора <b>178336</b> от <b>06-януари-2025</b>
III.2)	Договорът е сключен след <b>рамково споразумение</b>
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование <b>ПОМА ГРУП БУРГАС ЕООД</b> Национален регистрационен номер <b>102662516</b>

	Пощенски адрес <b>ул. "Сергей Румянцев" №5</b>
	Град <b>гр. Велико Търново</b>
	код NUTS <b>BG321 Велико Търново</b>
	Пощенски код <b>5000</b>
	Държава <b>България</b>
	Телефон <b>+359 896716414</b>
	Електронна поща <b>roma@abv.bg</b>
	Изпълнителят е МСП <b>Да</b>
<b>III.5)</b>	Предмет на договора <b>Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа по ул. „П. Яворов”, гр. Поморие</b>
<b>III.6)</b>	Срок за изпълнение Период <b>150</b> Ден
<b>III.7)</b>	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: <b>399952.07</b> Валута: <b>BGN</b>
<b>III.8)</b>	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

<b>договорът е изпълнен</b>	
<b>IV.1)</b>	Дата на приключване: Дата: <b>26-август-2025</b>
<b>IV.4)</b>	Договорът е изпълнен в срок <b>Да</b>
<b>IV.5)</b>	Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем <b>Да</b>
<b>IV.6)</b>	Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

**419673.37**

Валута:

**BGN**

**IV.7)** Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки  
**Не**

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-1/06.01.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от редставители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 150 (сто и петдесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 07.01.2025 г.

Завършване на строителството: 03.06.2025 г.

Продължителност: 147 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

**27-август-2025**

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

**VIII.1)** Име и фамилия:

**Цветан Мирчев**

**VIII.2)** Длъжност:

**Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас**