

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-116-6
от дата 08-октомври-2025
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Мирослава Карайотова
	Телефон +359 56871442
	Факс +359 56842979

	Електронна поща mkarayotova@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация по ул. „Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Стефана Чамурова“ до бул. „Москва“, гр. Карнобат, с дължини и диаметри на основното трасе: - PP DN/ID 800 /925.2/800/, L=292,50 м; - PP DN/OD 400 /400/350/, L=3,00 м; - Сградни канализационни отклонения – 22 бр.; - Ревизионни шахти бетон ø 1500 - 6 бр.; - Ревизионни шахти PP ø 630 с пластмасов капак - 2 бр. Останалата част от изискванията са посочени в техническата спецификация към поканата до изпълнителите.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 173817 от 04-декември-2024
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора

Официално наименование "МАРКОВ БУРГАС" ООД	
Национален регистрационен номер 102662644	
Пощенски адрес ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ №4, ет. 2	
Град гр. Бургас	
код NUTS BG341 Бургас	
Пощенски код 8000	
Държава България	
Телефон +359 888806341	
Електронна поща markov.burgas@abv.bg	
Изпълнителят е МСП Да	
III.5)	Предмет на договора Ремонтно-възстановителни дейности на съществуваща канализация по ул. „Кирил и Методий“ в участъка от ул. „Стефана Чамурова“ до бул. „Москва“, гр. Карнобат
III.6)	Срок за изпълнение Период 120 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 739842.08 Валута: BGN
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 01-октомври-2025
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем
Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:
776563.45

Валута:
BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки
Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-103/04.12.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 14.03.2025 г.

Спиране на строителството: 05.05.2025 г.

Започване на строителството: 09.07.2025 г.

Завършване на строителството: 03.09.2025 г.

Продължителност: 110 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:
08-октомври-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас