

## ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида <b>571</b>
Изходящ номер <b>ОП-15-6</b>
от дата <b>29-юли-2024</b>
Поръчката е възложена на обединение <b>Не</b>
При изпълнението участват подизпълнители <b>Не</b>
Договорът е изменян <b>Не</b>
Обжалвания по процедурата (да / не): <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование <b>ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас</b>
	Национален регистрационен номер <b>812115210</b>
	Пощенски адрес <b>кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Лице за контакт <b>Даниела Мархалева</b>
	Телефон <b>+359 56871446</b>
	Факс <b>+359 56842979</b>

	Електронна поща <b>dmarholeva@vik-burgas.com</b>
	Основен адрес (URL) <b>https://vik-burgas.com</b>
	Адрес на профила на купувача (URL) <b>https://app.eop.bg/buyer/1166</b>
<b>I.2)</b>	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) <b>Публично предприятие</b>
<b>I.4)</b>	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) <b>Дейности, свързани с вода</b>

## РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

<b>II.1)</b>	Обект на поръчката <b>Строителство</b>
<b>II.2)</b>	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: <b>00571-2022-0023</b>
<b>II.3)</b>	Описание на предмета на поръчката Описание <b>Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на битова – фекална канализация по ул. „12“, гр. Китен в участъка от ул. „Странджа“ до имот ПИ 37023.501.507.</b> <b>Основни дейности:</b> <b>1. Подмяна на канализация:</b> - DN/OD 400/ 400/350,0/ – 126,00 м; - DN/OD 315/ 315/277,4/ – 239,00 м; - DN/OD 200/ 400/350,0/ – 123,00 м. <b>2. Направа на 14 бр. ревизионни шахти.</b>

## РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

<b>III.1)</b>	Номер на договора <b>137289</b> от <b>29-март-2024</b>
<b>III.2)</b>	Договорът е сключен след <b>процедура за възлагане на обществена поръчка</b>
<b>III.3)</b>	Изпълнител по договора Изпълнител по договора

	Официално наименование <b>"МАРКОВ БУРГАС" ООД</b>
	Национален регистрационен номер <b>102662644</b>
	Пощенски адрес <b>ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ №4, ет. 2</b>
	Град <b>гр. Бургас</b>
	код NUTS <b>BG341 Бургас</b>
	Пощенски код <b>8000</b>
	Държава <b>България</b>
	Телефон <b>+359 884772199</b>
	Електронна поща <b>markov.burgas@abv.bg</b>
	Изпълнителят е МСП <b>Да</b>
<b>III.5)</b>	Предмет на договора <b>Ремонтно-възстановителни дейности на битова – фекална канализация по ул. „12“, гр. Китен</b>
<b>III.6)</b>	Срок за изпълнение Период <b>120</b> Ден
<b>III.7)</b>	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: <b>519930.14</b> Валута: <b>BGN</b>
<b>III.8)</b>	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <b>Не</b>

## РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

<b>договорът е изпълнен</b>	
<b>IV.1)</b>	Дата на приключване: Дата: <b>05-юли-2024</b>
<b>IV.4)</b>	Договорът е изпълнен в срок <b>Да</b>
<b>IV.5)</b>	Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем

Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

545453.29

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-37/29.03.2024 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 03.04.2024 г.

Завършване на строителството: 31.05.2024 г.

Продължителност: 58 кал. дни

## РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

29-юли-2024

## РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас