

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

| |
|---|
| Партида 571 |
| Изходящ номер ОП-16-6 |
| от дата 10-ноември-2025 |
| Поръчката е възложена на обединение Не |
| При изпълнението участват подизпълнители Не |
| Договорът е изменян Не |
| Обжалвания по процедурата (да / не): Не |

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

| | |
|-----------------|--|
| Секторен | |
| I.1) | Наименование и адрес |
| | Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас |
| | Национален регистрационен номер 812115210 |
| | Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3 |
| | Град гр. Бургас |
| | код NUTS BG341 Бургас |
| | Пощенски код 8000 |
| | Държава България |
| | Лице за контакт Мина Узунова |
| | Телефон +359 887096765 |
| | Факс +359 56842979 |

| | |
|------|--|
| | Електронна поща muzunova@vik-burgas.com |
| | Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com |
| | Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166 |
| I.2) | Вид на възложителя Правна категория на купувача(BT-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие |
| I.4) | Основна дейност Дейност на възложителя(BT-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода |

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

| | |
|-------|--|
| II.1) | Обект на поръчката Строителство |
| II.2) | Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023 |
| II.3) | Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонт на Ремонт на административни и обслужващи помещения на „Вик“ ЕАД гр. Бургас. Останалата част от изискванията и описание на основните видове строително монтажни работи са посочени в техническата спецификация към поканата до изпълнителите. |

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

| | |
|--------|---|
| III.1) | Номер на договора 190198 от 01-април-2025 |
| III.2) | Договорът е сключен след рамково споразумение |
| III.3) | Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование "МАРКОВ БУРГАС" ООД Национален регистрационен номер 102662644 |

| | |
|--------|---|
| | Пощенски адрес ж.к. „Лазур“, ул. „Батак“ №4, ет. 2 |
| | Град гр. Бургас |
| | код NUTS BG341 Бургас |
| | Пощенски код 8000 |
| | Държава България |
| | Телефон +359 888806341 |
| | Електронна поща markov.burgas@abv.bg |
| | Изпълнителят е МСП Да |
| III.5) | Предмет на договора Ремонт на административни и обслужващи помещения на „ВиК“ ЕАД гр. Бургас |
| III.6) | Срок за изпълнение Период 120 Ден |
| III.7) | Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 459638.56 Валута: BGN |
| III.8) | Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не |

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

| | |
|-----------------------------|---|
| договорът е изпълнен | |
| IV.1) | Дата на приключване: Дата: 03-ноември-2025 |
| IV.4) | Договорът е изпълнен в срок Да |
| IV.5) | Договорът е изпълнен в пълен обем Договорът е изпълнен в пълен обем Да |
| IV.6) | Информация за изплатената сума по договора (в цифри) |

Стойност без ДДС:

482155.4

Валута:

BGN

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-45/01.04.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 28.05.2025 г.

Завършване на строителството: 19.09.2025 г.

Продължителност: 115 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

10-ноември-2025

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас