

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида 571
Изходящ номер ОП-144-8
от дата 20-май-2026
Поръчката е възложена на обединение Не
При изпълнението участват подизпълнители Не
Договорът е изменян Не
Обжалвания по процедурата (да / не): Не

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Секторен	
I.1)	Наименование и адрес
	Официално наименование ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД - Бургас
	Национален регистрационен номер 812115210
	Пощенски адрес кв. "Победа", ул. "Ген. Владимир Вазов" №3
	Град гр. Бургас
	код NUTS BG341 Бургас
	Пощенски код 8000
	Държава България
	Лице за контакт Даниела Мархалева
	Телефон +359 56871446
	Факс +359 56842979

	Електронна поща dmarholeva@vik-burgas.com
	Основен адрес (URL) https://vik-burgas.com
	Адрес на профила на купувача (URL) https://app.eop.bg/buyer/1166
I.2)	Вид на възложителя Правна категория на купувача(ВТ-11-Procedure-Buyer) Публично предприятие
I.4)	Основна дейност Дейност на възложителя(ВТ-610-Procedure-Buyer) Дейности, свързани с вода

РАЗДЕЛ II: РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ, ПРЕДХОЖДАЩ СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1)	Обект на поръчката Строителство
II.2)	Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00571-2022-0023
II.3)	Описание на предмета на поръчката Описание Поръчката включва ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. "Стара Планина", гр. Созопол. Дължини и диаметри на основното трасе: ПЕВП Ø160 – 375 м.; За подвързване на пресечни улици: ПЕВП Ø90 – 45 м.; ПЕВП Ø110 – 28 м.; Сградни водопроводни отклонения – 34 бр.; ПХ – 3бр.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1)	Номер на договора 184833 от 19-февруари-2025
III.2)	Договорът е сключен след рамково споразумение
III.3)	Изпълнител по договора Изпълнител по договора Официално наименование АКВА СИСТЕМС ЕАД

	Национален регистрационен номер 102705120
	Пощенски адрес ул. "Съединение" №301
	Град с. Лозен
	код NUTS BG412 София
	Пощенски код 1151
	Държава България
	Телефон +359 887802055
	Електронна поща nadelina.pashova@gmail.com
	Изпълнителят е МСП Да
III.5)	Предмет на договора Ремонтно-възстановителни дейности на съществуващ водопровод по ул. "Стара Планина", гр. Созопол
III.6)	Срок за изпълнение Период 120 Ден
III.7)	Стойност, посочена в договора (в цифри): Стойност без ДДС: 549943.76 Валута: BGN Разменен курс към EUR: 1,95583
III.8)	Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Не

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

договорът е изпълнен	
IV.1)	Дата на приключване: Дата: 19-май-2026
IV.4)	Договорът е изпълнен в срок Да
IV.5)	Договорът е изпълнен в пълен обем

Договорът е изпълнен в пълен обем

Да

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри)

Стойност без ДДС:

577214.48

Валута:

BGN

Равностойност в EUR

295125.08

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

Не

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 7, ал. 1 от Договор №ЗОП-18/19.02.2025 г., срокът за изпълнение на СРР/СМР започва да тече от датата на съставяне и подписване на ПРОТОКОЛ за откриване на строителна площадка (Образец 2/2а по Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва със съставянето на Протокол/Акт за установяване на извършените количества и видове СРР/СМР, окомплектован със съответните документи (протоколи/актове по време на строителството (когато са приложими); сертификати за вложени материали; декларации за експлоатационните показатели на материалите; протоколи от изпитване и др.), подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените правоспособни лица и данъчна фактура в размер на съответното плащане. Срокът за изпълнение на СРР/СМР е 120 (сто и двадесет) календарни дни, съобразно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Начало на строителството: 14.03.2025 г.

Спиране на строителството: 15.05.2025 г.

Продължаване на строителството: 05.01.2026 г.

Завършване на строителството: 12.03.2026 г.

Продължителност: 120 кал. дни

РАЗДЕЛ VII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ

Дата:

20-май-2026

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Име и фамилия:

Цветан Мирчев

VIII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор на "Водоснабдяване и канализация" ЕАД - гр. Бургас